



บันทึกข้อความ

๑ กพ ๖๔
15.10.๕

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม

ที่ - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบและขออนุมัติราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม

อ้างถึง คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม ที่ 29 /2564 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลางพร้อมรายละเอียด,วิธีการคำนวณ จำนวน 1 ชุด

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม ที่ 29 /2564 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 แต่งตั้งผู้มีรายชื่อทำน้
เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และท่อลอดเหลี่ยม สายชลประทาน-โคกเลห์
หมู่ที่ 4 ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 6.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 20 เมตร ไหล่ทางวัสดุคัดเลือก กว้างข้างละ 0.50 เมตร(หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 120 ตร.ม.) และท่อ
ลอดเหลี่ยม ขนาด 2- 1.80x1.80x8.00 เมตร จำนวน 1 โครงการ รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กร
ปกครองท้องถิ่น พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันคำนวณราคากลางโครงการนี้แล้วเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 491,864.53 บาท
ดังรายละเอียดการจัดทำและคำนวณราคากลางปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นางสัจจพร ช่อสม)

ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางสรินญา บุญสนิท)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางสาวเฉลิมขวัญ ทองขุนคำ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม(ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการนี้

เป็นเงิน 491,864.53 บาท

- เห็นควรดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

เจ้าหน้าที่

(นางสาวยุวดี จิตรเวช)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

/เรียน นายก...

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม(ผ่านปลัดฯ)

- เห็นควรอนุมัติดำเนินการต่อไป




(นางไพริน คงทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง/หัวหน้าเจ้าหน้าที่

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม

- เห็นควรอนุมัติตามเสนอ

ลงชื่อ



(นายอนันต์ มณีรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ เพราะ.....



(นายมีศักดิ์ ดวงขวัญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กและท่อลอดเหลี่ยม
 สถานที่ก่อสร้าง ถนน สายชลประทาน - โคกเลห์ หมู่ที่ 1 ต.ป่าพะยอม
 ปริมาณงาน ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 ม. ระยะทาง 20.00 ม.
 ไหลทางวัสดุคัดเลือก กว้างข้างละ 0.50 ม. (หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 120 ตร.ม)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม
 แบบเลขที่ 0
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 4 กพ.64

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานประเภทงานทาง	491,864.53	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ฝนชุก 1
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	491,864.53	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบสี่บาทห้าสิบสามสตางค์)	491,864.53	

ระยะทางดำเนินการ 0.020 กม.
 เฉลี่ยราคา กม.ละ 24,593,226.50 บาท
 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ตามคำสั่งที่ /2564


ประธานกรรมการ
 (นางสัจจพร ช่อสม)
 ผู้อำนวยการกองช่าง


กรรมการ
 (นางสรินญา บุญสนิท)
 ำพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


กรรมการ
 (นางสาวเจลิมขวัญ ทองขุนคำ)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

เห็นชอบ
 (นายอนันต์ มณีรัตน์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ
 (นายมีศักดิ์ ดวงขวัญ)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กและท่อลอดเหลี่ยม
สถานที่ก่อสร้าง ถนน สายชลประทาน - โคกเลห์ หมู่ที่ 1 ต.ป่าพะยอม
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม
แบบเลขที่ 0
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 4 กพ.64

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานวางป่าและขุดตอ (FALSE)	ตร.ม.	-	FALSE	-	1.3795	-	-
	1.2 งานรื้อท่อกลมเดิม	ม.	16.00	563.72	9,019.52	1.3795	777.65	12,442.43
	1.3 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	120.00	121.56	14,587.20	1.3795	167.69	20,123.04
	1.4 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	140.00	10.96	1,534.40	1.3795	15.12	2,116.70
	1.5 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.	-	51.39	-	1.3795	70.89	-
	1.6 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	218.70	-	1.3795	301.70	-
	1.7 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา ๗ ซม.	ลบ.ม.	-	329.96	-	1.3795	455.18	-
	1.8 หนา ๗ ซม.	ลบ.ม.						
	1.9 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	6.00	659.96	3,959.76	1.3795	910.41	5,462.49
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	120.00	412.08	49,449.60	1.3795	568.46	68,215.72
	2.2 งานรอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	-					
	2.3 งานรอยต่อเหือดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	12.00	90.43	1,085.16	1.3795	124.75	1,496.98
	2.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	20.00	75.79	1,515.80	1.3795	104.55	2,091.05
3	งานไหล่ทาง							
	3.1 งานไหล่ทางวัสดุคัดเลือก ปรับเกี่ยแต่ง	ลบ.ม.	4.00	261.39	1,045.56	1.3795	360.59	1,442.35
8	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	8.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง	1.00	292,652.82	292,652.82	1.2764	373,542.06	373,542.06
	กม. 0+009.00							
	ขนาด 2-1.80x1.80							
	ยาว 8.00 ม.							
9	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ							
	ป้ายเหล็ก	ป้าย	1.00	2,200.00	2,200.00	1.3795	3,034.90	3,034.90
	ป้ายชั่วคราว	ป้าย	1.00	1,375.00	1,375.00	1.3795	1,896.81	1,896.81
รวมค่าก่อสร้าง								491,864.53

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

82,197.00
292,652.8200
1.3795
1.2764