

วันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
	1. ค่างานต้นทุนงานทาง ประเภททางอาคาร ประเภทงานทาง ประเภทงานชลประทาน ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง	263,297.80	1.3574	357,400.43 3,000.00	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0% - พื้นที่ ผนตกชุก 1
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			360,400.43	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			360,000.00	
	(สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน)				

ระยะทางดำเนินการ	475.000	ม.
------------------	---------	----

เฉลี่ยราคา ตร.ม.ละ 189.47 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเห็นควรจัดจ้างราคาไม่เกิน 358,000 บาท

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางสัจพร ขอสม) ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวอรรณ สุวรรณเทพ) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์

ลงชื่อ กรรมการ
(วุฒิพงษ์ บุญโชคทรัพย์เมธี) นายช่างเขียนแบบ

นางสาว.....ตรวจ
นางสังกร ขอสมน ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ
นายอนันต์ มณีรัตน์ ปลัด อบต.

ลงชื่อ.....อนุมัติ
นายมีศักดิ์ ดวงขวัญ นายก อบต.

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนสายเอเชีย-ห้วยคอกแก้ว

ระยะทาง เฉลี่ย (จาก กม. 0+000 ถึง กม. 0+475) (เริ่มจากถนนลาดยางเดิมถึงห้วยคอกแก้ว)

ผิวทาง หินคลุก หนาเฉลี่ย 10 ซม. กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร

ไหล่ทาง กว้างข้างละ เมตร

ประมาณราควันที่ เดือน มิถุนายน พ.ศ.2558

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม	
	ประเภททางทาง								
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม								
	1.1 งานถางป่าและขุดตอ	ตร.ม.	1,900.00	1.44	2,736.00	1.3574	1.95	3,713.85	
	1.2 งานรื้อผิวจราจรลาดยางเดิม (ความหนา ซม.)	ตร.ม.			-	1.3574	-	-	
	1.3 งานรื้อผิวจราจร คสล. เดิม (ความหนา ซม.)	ตร.ม.			-	1.3574	-	-	
	1.4 งานรื้อ โครงสร้างอื่น ๆ	หน่วย			-	1.3574	-	-	
2	งานดิน								
	2.1 งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	-		-	1.3574	-	-	
	2.2 งานตัดขึ้นรูปคันทาง								
	2.2.1 งานดินตัด	ลบ.ม.			-	1.3574	-	-	
	2.2.2 งานขุดตัดหินผุ	ลบ.ม.			-	1.3574	-	-	
	2.2.3 งานขุดตัดหินแข็ง	ลบ.ม.			-	1.3574	-	-	
	2.2.4 งานขุดวัสดุไม่เหมาะสม	ลบ.ม.			-	1.3574	-	-	
	2.2.5 งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด)	ลบ.ม.			-	1.3574	-	-	
	2.3 งานถมคันทาง								
	2.3.1 งานดินถม								
	2.3.1(1) งานดินถม วัสดุจากดินตัด	ลบ.ม.			-	1.3574	-	-	

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนสายเอเชีย-ห้วยคอกวัว

ระยะทาง เฉลี่ย (จาก กม. 0+000 ถึง กม. 0+475) (เริ่มจากถนนลาดยางเดิมถึงห้วยคอกวัว)

ผิวทาง หินคลุก หนาเฉลี่ย 10 ซม. กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร

ไหล่ทาง กว้างข้างละ เมตร

ประมาณราคาวันที่ เดือน มิถุนายน พ.ศ.2558

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าจ้างต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม	
	2.3.1(2) งานดินถม วัสดุจากแหล่งนอกโครงการ	ลบ.ม.	760.00	160.10	121,676.00	1.3574	217.32	165,163.00	
	2.3.2 งานทรายถม	ลบ.ม.			-	1.3574	-	-	
	2.3.3 งานวัสดุคัดเลือก (หินผุ)	ลบ.ม.		172.22	-	1.3574	233.77	-	
3	งานพื้นทางและรองพื้นทาง								
	3.1 งานรองพื้นทาง								
	3.1.1 งานรองพื้นทาง	ลบ.ม.			-	1.3574	-	-	
	3.1.2 งานรองพื้นทางดินซีเมนต์ (ปริมาณปูนซีเมนต์ ร้อยละ....)	ลบ.ม.			-	1.3574	-	-	
	3.2 งานพื้นทาง								
	3.2.1 งานพื้นทาง (หินคลุก)	ลบ.ม.	190.00	580.82	110,355.80	1.3574	788.41	149,796.96	หนาเฉลี่ย 0.10 ม.
	3.2.2 งานพื้นทางดินซีเมนต์ (ปริมาณปูนซีเมนต์ ร้อยละ.....)	ลบ.ม.			-	1.3574	-	-	
	3.3 งานทรายรองใต้ผิวจราจรคอนกรีต	ลบ.ม.			-	1.3574	-	-	
	3.4 งานปรับปรุงโครงสร้างถนนเดิม								
	3.4.1 Deep Patch	ตร.ม.			-	1.3574	-	-	
	3.4.2 งาน Pavement In-Place Recycling	ตร.ม.			-	1.3574	-	-	
	3.4.3 งานอื่น ๆ เพิ่มเติม	หน่วย			-	1.3574	-	-	
	งานผิวทางและไหล่ทาง								
	4.1 PRIME COAT & TACK COAT สำหรับผิวทางและไหล่ทาง								

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนสายเอเชีย-ห้วยคอกวัว

แบบ ปร.4 / 3

ระยะทาง เฉลี่ย (จาก กม. 0+000 ถึง กม. 0+475) (เริ่มจากถนนลาดยางเดิมถึงห้วยคอกวัว)

ผิวทาง หินคลุก หนาเฉลี่ย 10 ซม. กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร

ไหล่ทาง ไหล่ทาง กว้างข้างละ เมตร

ประมาณราควันที่ เดือน มิถุนายน พ.ศ.2558

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม	
	4.1.1 PRIME COAT	ตร.ม.			-	1.3574	-	-	
	4.1.2 TACK COAT	ตร.ม.			-	1.3574	-	-	
	4.2 งานผิวทางและไหล่ทาง Cape Seal	ตร.ม.			-	1.3574	-	-	
	4.3 งานผิวทางและไหล่ทาง Asphaltic concrete								
	4.3.1 งานรองผิวทางและไหล่ทางแอสฟัลติกคอนกรีตชั้น Binder Cou	ตร.ม.			-	1.3574	-	-	
	ความหนา 5 ซม. (ปูบน TACK COAT)								
	4.3.2 งานผิวทางและไหล่ทางแอสฟัลติกคอนกรีตชั้น Wearing Course	ตร.ม.			-	1.3574	-	-	
	ความหนา 5 ซม. (ปูบน PRIME COAT)								
	4.4 งานผิวทางและไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	4.4.1 งานผิวทางและไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนาเฉลี่ย 15	ตร.ม.			-	1.3574	-	-	
	4.4.2 Expansion Joint	เมตร			-	1.3574	-	-	
	4.4.3 Contraction Joint	เมตร			-	1.3574	-	-	
	4.4.4 Longitudinal Joint	เมตร			-	1.3574	-	-	
	4.4.5 Dummy Joint	เมตร			-	1.3574	-	-	
	4.4.6 Edge Joint	เมตร			-	1.3574	-	-	
	4.5 งานผิวทางและไหล่ทาง ชนิดอื่น ๆ (ระบุชนิด)	ตร.ม.			-	1.3574	-	-	
5	งานเบ็ดเตล็ด								

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนสายเอเชีย-ห้วยคอกวัว

ระยะทาง เฉลี่ย

(จาก กม. 0+000 ถึง กม. 0+475) (เริ่มจากถนนลาดยางเดิมถึงห้วยคอกวัว)

ผิวทาง หินคลุก หนาเฉลี่ย 10 ซม.

ไหล่ทาง

กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร

กว้างข้างละ เมตร

ประมาณราควันที่ เดือน มิถุนายน พ.ศ.2558

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม	
5.1	งานระบบระบายน้ำ (ทั่วไป)								
5.1.1	งานท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดกลม								
5.1.1(1)	ท่อลอดกลม คสล. ขนาด Ø 0.40 เมตร	เมตร	-	942.00	-	1.3574	1,278.67	-	
5.1.1(2)	ท่อลอดกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร	เมตร	9.00	1,391.00	12,519.00	1.3574	1,888.14	16,993.29	
5.1.1(3)	ท่อลอดกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 เมตร	เมตร	9.00	1,779.00	16,011.00	1.3574	2,414.81	21,733.33	
5.1.1(4)	ท่อลอดกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 เมตร	เมตร	-	2,068.00	-	1.3574	2,807.10	-	
5.1.1(5)	ท่อลอดกลม คสล. ขนาด Ø 1.20 เมตร	เมตร	-	2,809.00	-	1.3574	3,812.94	-	
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง				263,297.80				
	FACTOR F ผนตกชุก 1				1.3574				
	เป็นเงินค่างานประเมิน				357,400.43			357,400.43	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นางสังพร ช่อสม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....

(นางสาวอรรณ สุวรรณเทพ)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์

(ลงชื่อ).....

(วุฒิพงษ์ บุญโชคหรือณเธิ์)

นายช่างเขียนแบบ