

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ประเภทงาน	ทาง
สถานที่ก่อสร้าง	(๑) สายสังกระ-หนองชุมแสง หมู่ที่ ๑ ตำบลป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
	(๒) สายเกาะตอ หมู่ที่ ๑ ตำบลป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
	(๓) สายเอเชีย-ศูนย์เพาะชำ หมู่ที่ ๖ ตำบลป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
	(๔) สายข้างศูนย์เพาะชำ หมู่ที่ ๖ ตำบลป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
	(๕) สายซอยบ้านนางแก้ว หมู่ที่ ๓ ตำบลป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
ปริมาณงาน	(๑) ลงวัสดุคัดเลือกซ่อมหลุมบ่อ ปริมาณไม่น้อยกว่า ๑๒๘ ลบ.ม
	(๒) ลงวัสดุคัดเลือกซ่อมหลุมบ่อ ปริมาณไม่น้อยกว่า ๔๘ ลบ.ม
	(๓) ลงวัสดุคัดเลือกซ่อมหลุมบ่อ ปริมาณไม่น้อยกว่า ๗๒ ลบ.ม
	(๔) ลงวัสดุคัดเลือกซ่อมหลุมบ่อ ปริมาณไม่น้อยกว่า ๗๒ ลบ.ม
	(๕) ลงวัสดุคัดเลือกซ่อมหลุมบ่อ ปริมาณไม่น้อยกว่า ๙ ลบ.ม
ประมาณราคาตามแบบ	ปร. ๔ จำนวน ๑ แผ่น
คำนวณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		(บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
๑	งานทาง	๑๐๓,๖๐๙.๙๗	๑.๓๘๒๒	๑๔๓,๒๐๙.๗๐	
๒	งานอาคาร				
๓	งานชลประทาน				
๔	งานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า ๐ %				
	หักเงินประกันผลงาน ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				
สรุปผล	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๑๔๓,๒๐๙.๗๐	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๑๔๓,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร	(หนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)			
	ขนาดหรือระยะทางก่อสร้าง	ตารางเมตร			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท/ตารางเมตร			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเห็นควรจัดจ้างโครงการนี้ ในราคาไม่เกิน ๑๔๓,๐๐๐ บาท
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
นางสาวสุพัตรา เตละกุล
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
นางนุชทรา มาศ พุ่มเกื้อ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ
นายอดิเรก นาวงค์
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ตรวจ
นางสังกรพร ช่อสม ผอ.กองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ
นายอนันต์ มณีรัตน์ ปลัด.อบต.

ลงชื่อ.....อนุมัติ
นายมีศักดิ์ ดวงขวัญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม

