



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม

ที่ พท ๓๔๐๐๓/๑

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง พิจารณาขอความเห็นชอบและขออนุมัติราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม

อ้างถึง คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม ที่ ๒๑ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลางพร้อมรายละเอียด,วิธีการคำนวณ จำนวน ๑ ชุด

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม ที่ ๒๑ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ แต่งตั้งผู้มีรายชื่อทำนุเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเอเชีย-ศูนย์เพาะชำ หมู่ที่ ๖ ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเอเชีย-ศูนย์เพาะชำ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตรม)พร้อมไหล่ทาง วัสดุคัดเลือกกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ บ้าย

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันคำนวณราคากลางโครงการนี้แล้วเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท ดังรายละเอียดการจัดทำและคำนวณราคากลางปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายอนันต์ มณีรัตน์)

ปลัดอบต.

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางนุชทรา มาศ พุ่มเกื้อ)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายอดิเรก นาววงศ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม(ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการนี้

เป็นเงิน ๔๙๔,๐๐๐ บาท

- เห็นควรดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

เจ้าหน้าที่

(นางสาวยุวดี จิตรเวช)

25 AM 63

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม(ผ่านปลัดฯ)

- เห็นควรอนุมัติดำเนินการต่อไป

(นางไพริน คงทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง/หัวหน้าเจ้าหน้าที่

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม

- เห็นควรอนุมัติตามเสนอ

(นายอนันต์ มณีรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(นายมีศักดิ์ ดวงขวัญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง ถนน สายเอเชีย-ศูนย์เพาะชำ กมที่ 0+000 - กมที่ 0+180 หมู่ที่ 6 ต.ป่าพะยอม

ปริมาณงาน ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 180.00 ม.
 ไหล่ทางวัสดุคัดเลือก กว้างข้างละ 0.20 ม. (พื้นที่คสลไม่น้อยกว่า 900 ตรม.)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม

แบบเลขที่ 0

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานประเภทงานทาง	494,346.96	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ฝนชุก 1
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	494,346.96	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)	494,000.00	

ระยะทางดำเนินการ 0.180 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 2,744,444.44 บาท


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งที่ 21/2563 ลงวันที่ 17 มกราคม 2563


 ประธานกรรมการ
 (นายอนันต์ มณีรัตน์)
 ปลัดอบต.


 เห็นชอบ
 (นายอนันต์ มณีรัตน์)
 ปลัดอบต.


 กรรมการ
 (นางนุชทรา มาต พุ่มเกื้อ)
 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ


 อนุมัติ
 (นายมีศักดิ์ ดวงขวัญ)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม


 กรรมการ
 (นายอดิเรก นาวงศ์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง

ถนน สายเอเชีย-ศูนย์เพาะชำ กมที่ 0+000 - กมที่ 0+180 หมู่ที่ 6 ต.ป่าพะยอม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม

แบบเลขที่

0

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

29 มกราคม 2562

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานถางป่าและขุดตอ (ไม่มี)	ตร.ม.						
	1.2 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.3 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
	1.4 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิมบดทับ	ตร.ม.	972.00	1.74	1,691.28	1.3822	2.41	2,337.69
	1.5 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	1.6 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
	1.7 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา ซม.	ลบ.ม.						
	1.8 หนา ซม.	ลบ.ม.						
	1.9 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	45.00	528.74	23,793.30	1.3822	730.82	32,887.10
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	900.00	340.79	306,711.00	1.3822	471.04	423,935.94
	2.2 งานรอยต่อแผ่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	15.00	142.69	2,140.35	1.3822	197.23	2,958.39
	2.3 งานรอยต่อแผ่หดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	75.00	80.33	6,024.75	1.3822	111.03	8,327.41
	2.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	180.00	76.99	13,858.20	1.3822	106.42	19,154.80
3	งานไหล่ทาง							
	3.1 งานไหล่ทางวัสดุคัดเลือกปรับแก้แต่ง	ลบ.ม.	14.40	238.43	3,433.39	1.3822	329.56	4,745.63
4	งานตีเส้นจราจร							
	4.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.						
	งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)							
	งานทอกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	5.1 ขนาด Ø 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	5.2 ขนาด Ø 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	5.3 ขนาด Ø 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	5.4 ขนาด Ø 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	5.5 ขนาด Ø 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
รวมค่าก่อสร้าง								494,346.96

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

357,652.27
0.00
1.3822
1.2491